



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CUNEO



DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 218 DEL 28/03/2023

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA DEMANDATA A S.U.A. PROVINCIA DI CUNEO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE" (CUP B65E22000240006) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- AVVISO PUBBLICO PROT.N.48047 DEL 02 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA

L'anno **duemilaventitre** del mese di **marzo** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

la sottoscritta ABELLONIO Arch. Roberta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- in particolare, l'articolo 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- il successivo comma 60 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi: a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi

esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo;

- altresì, il comma 61 dell'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 aprile 2022 – Serie generale n. 85, recante ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR, del 22 settembre 2022, recante individuazione degli ulteriori enti ammessi a finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 - Ministero dell'istruzione Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale in data 31/03/2022 ha proposto la candidatura del Comune di Cervasca al bando “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1” con i lavori di “Ampliamento della scuola dell'infanzia di Cervasca per la realizzazione di asilo nido”;

Atteso che, visti i tempi di scadenza estremamente ridotti e visto il carico di lavoro in capo all'Ufficio Tecnico Comunale, con Determinazione n.260 del 29/03/2022 è stato affidato il servizio di supporto tecnico per la predisposizione e presentazione della candidatura del Comune per la partecipazione al bando P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1 alla società Advance Engineering s.r.l.- Milano;

Richiamata la documentazione necessaria per la presentazione della candidatura, che prevedeva inizialmente una richiesta di finanziamento pari ad € 770.000,00 in relazione ai lavori di “Ampliamento della scuola dell'infanzia di Cervasca per la realizzazione di asilo nido” come da elaborati predisposti dalla succitata società Advance Engineering s.r.l.- Milano;

Atteso che, a seguito della succitata proposta di candidatura, il Comune di Cervasca risultava ammesso al finanziamento con riserva;

Rilevato che con la nota N.Prot.0074366 in data 08/09/2022 del Direttore Generale dell'Unità di Missione per il PNRR il Ministero dell'Istruzione richiedeva alcuni chiarimenti in merito alla documentazione progettuale inviata al momento della proposta di candidatura al finanziamento PNRR, in particolare in riferimento all'indice di superficie indicato in progetto, sovradimensionato rispetto alla media nazionale desunta dai regolamenti regionali, indi per cui il Ministero richiedeva di ridimensionare l'intervento ovvero fornire adeguate giustificazioni in merito alla convenienza tecnico – economica dell'intervento in relazione al numero di utenti fruitori dell'edificio;

Dato atto che la società Advance Engineering s.r.l.- Milano, in risposta alla succitata nota ministeriale, ha provveduto tempestivamente al ridimensionamento dell'intervento con l'utilizzo dell'indice di superficie appropriato, modificando di fatto l'importo dell'intervento e portandolo dunque ad € 718.283,58;

Atteso che, a seguito della presentazione della documentazione aggiornata da parte della società Advance Engineering s.r.l.- Milano, il Comune di Cervasca è stato ammesso al finanziamento per l'importo di € 718.283,58;

Richiamato L'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE”, CUP B65E22000240006, sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Ente e dal Direttore Generale Coordinatore dell'Unità di Missione in data 14/12/2022;

Richiamato l'Addendum all'accordo di cui al punto precedente con il quale è stato modificato il cronoprogramma dell'intervento come da seguente tabella:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 07/11/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in relazione all'opera in oggetto, costituito dagli documentazione presentata dalla società Advance Engineering s.r.l.- Milano per la proposta di candidatura al bando PNRR citato in precedenza per un importo pari a € 718.283,58;

Richiamata la Determinazione n.10 del 10/01/2023 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 – comma 2 – lettera a) – della L. 120/2020 e s.m.i., della società Advanced Engineering s.r.l.- Milano, l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e supporto al RUP in relazione ai lavori di “Nuova realizzazione asilo nido comunale” attraverso la piattaforma telematica MEPA per l'importo complessivo di € 93.037,35;

con Delibera di Giunta n. 46 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di Euro 718.283,58, di cui € 526.798,11 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 29.818,76) ed € 191.485,47 a disposizione dell'Amministrazione, finanziato nell'ambito bando “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1”;

con Determinazione Dirigenziale n. 193 in data 23/03/2023 il Responsabile del Servizio e R.U.P. dell'intervento, ABELLONIO arch. Roberta ha validato il progetto in oggetto a firma del libero professionista Prof. Ing. Paolo, costituito dai seguenti elaborati:

01_Documenti generali		
E GE R 001	ELENCO ELABORATI	-
E GE R 002	RELAZIONE GENERALE	-
E GE R 003	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
E GE R 004	ELENCO PREZZI UNITARI	-
E GE R 005	ANALISI PREZZI	-
E GE R 006	QUADRO ECONOMICO	-
E GE R 007	QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLE QUANTITA' DI MANODOPERA	-
E GE R 008	SCHEMA DI CONTRATTO	-
E GE R 009	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-
E GE R 010	CRONOPROGRAMMA	-
E GE R 011	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	-
E GE R 012	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-
E GE R 013	RELAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	-
E GE R 014	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE E RIFIUTI	-
E GE R 015	RELAZIONE PER REQUISITI ACUSTICI	-
E GE R 016	RELAZIONE ENERGETICA EX. L 10/91 E S.M.I.	-
E GE R 017	RELAZIONE CAM E RISPETTO DNSH	-
E GE R 018	STUDIO DI FATTIBILITA' OTTENIMENTO INCENTIVO GSE	-
E GE R 019	RELAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	-

E GE T 101	ESTRATTI PLANIMETRICI E INSERIMENTO URBANISTICO	1:500
02_Progetto Architettonico		
E AR R 001	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA	-
E AR T 100	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE	1:200
E AR T 101	STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE	1:200
E AR T 102	STATO DI FATTO - PIANTA PIANO TERRA E PIANO COPERTURA	1:100
E AR T 103	STATO DI CONFRONTO - PIANTA PIANO TERRA E PIANO COPERTURA	1:100
E AR T 104	STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA E PIANO COPERTURA	1:50
E AR T 105	STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA - ARREDI	1:50
E AR T 106	STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA - FINITURE	1:50
E AR T 107	STATO DI FATTO - PROSPETTI	1:100
E AR T 108	STATO DI CONFRONTO - PROSPETTI	1:100
E AR T 200	STATO DI PROGETTO - PROSPETTI	1:50
E AR T 300	STATO DI PROGETTO - SEZIONI	1:50
E AR T 400	ABACO DELLE COMPONENTI OPACHE	1:20
E AR T 401	ABACO DEGLI INFISSI	1:20
E AR T 500	VISTE TRIDIMENSIONALI	-

03_Progetto Strutturale		
E ST R 001	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA	-
E ST R 002	RELAZIONE DI CALCOLO: Strutture	-
E ST R 003	RELAZIONE DI CALCOLO: Fondazioni	
E ST R 004	RELAZIONE DI CALCOLO: Centrale termica	
E ST T 100	PIANTA FONDAZIONI - a	1:50
E ST T 101	PIANTA FONDAZIONI - b	1:50
E ST T 102	PARETI IN CALCESTRUZZO ARMATO	1:50
E ST T 103	PIANTA COPERTURA	1:50
04_Progetto impianti meccanici		
E IM R 001	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA	-
E IM R 002	RELAZIONE DI CALCOLO	-
E IM T 100	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IDRONICO	1:50
E IM T 101	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AEREAULICO	1:50
E IM T 102	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - POZZI GEOTERMICI	1:100

E IM T 103	IMPIANTO IDRICO SANITARIO - AREE ESTERNE	1:100
E IM T 104	IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI	1:50
E IM T 105	IMPIANTO IDRICO SANITARIO SCARICHI ACQUE BIANCHE	1:50
E IM T 200	SCHEMA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA	-
E IM T 201	SCHEMA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IDRONICO	-
E IM T 202	SCHEMA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AEREAULICO	-
E IM T 203	SCHEMA IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI	-
05_Progetto impianti elettrici e speciali		
E IE R 001	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA	
E IE R 002	RELAZIONE DI CALCOLO	
E IE T 100	IMPIANTO DI TERRA	1:50
E IE T 101	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	1:50
E IE T 102	IMPIANTO DI FORZA MOTRICE DATI e SPECIALI	1:50
E IE T 103	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1:50
E IE T 104	CIRCUITI FORZA MOTRICE E ILLUMINAZIONE	1:50
E IE T 400	DETTAGLI COSTRUTTIVI	.
E IE T 200	SCHEMI QUADRI ELETTRICI	-
E IE T 201	SCHEMA IMPIANTO DATI	-
E IE T 202	SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	-
06_Progetto antincendio		
E AI R 001	RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI	-
E AI T	PLANIMETRIA GENERALE	1:200
E AI T	PIANTA PIANO TERRA	1:50

-che nella succitata Determinazione il R.U.P.:

→ Rilevava, in contraddittorio con il progettista incaricato Prof. Ing. Paolo OLIARO gli elementi di cui al seguente prospetto:

Conformità con la normativa vigente e al progetto di fattibilità tecnica economica	Il progetto esecutivo è conforme alla normativa vigente ed è coerente con il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Corrispondenza progettisti agli affidatari – sottoscrizione dei documenti	Il progettista dell'opera è il libero professionista Prof.Ing. Paolo OLIARO, che ha sottoscritto tutti gli elaborati progettuali

Completezza documentazione	La documentazione progettuale appare completa ed esaustiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con la Deliberazione della G.C. N° 99 del 07/11/2022.
Indagini geologiche e geotecniche	Era già stata consegnata la relazione geologica tecnica in occasione della progettazione della scuola dell'infanzia accanto alla quale verrà realizzata l'opera in oggetto.
Indagini archeologiche	L'intervento in progetto non ricade in area di interesse archeologico e comunque ai sensi dell'art. 25 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'intervento non comporta scavi a quote diverse da quelle già impegnate ai manufatti esistenti per cui non necessita trasmettere alla soprintendenza territorialmente competente la documentazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Completezza, adeguatezza e chiarezza elaborati	Gli elaborati progettuali risultano completi, adeguati e di facile lettura e comprensione.
Calcolo strutturale	Il progetto è stato corredato dal calcolo strutturale.
Computo metrico estimativo – verifica corrispondenza	C'è sostanziale rispondenza fra il computo metrico estimativo e gli elaborati progettuali ed inoltre i totali calcolati nel computo metrico, analizzati a campione sono corretti.
Rispondenza scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione	Le scelte progettuali adottate sono in linea con le normali esigenze di manutenzione e gestione.
Dichiarazioni rispetto prescrizioni normative, tecniche, legislative	Il progetto sostanzialmente rispetta le vigenti prescrizioni normative, tecniche, legislative vigenti.
Acquisizioni, approvazioni ed autorizzazioni di legge	Non state acquisite altre autorizzazioni.
Coordinamento tra progetto e capitolato	C'è sostanziale coordinamento fra i contenuti del progetto ed il capitolato speciale d'appalto.
Verifica rispondenza ai canoni della legalità	Il progetto depositato risponde ai canoni della legalità.

Preso atto che

tale intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2023 – 2024, la previsione di spesa relativa ai lavori di “Nuova realizzazione asilo nido comunale” – annualità di avvio della procedura: anno 2022 – codice CUI L00527900047202200006 - importo progetto: € 718.283,58 – finanziamento: fondi PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1;

occorre pertanto procedere ad indire idonea procedura di gara per i lavori di cui in oggetto.

Considerato che

per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia sono tenuti a procedere fino al 30 giugno 2023 all'acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo le modalità di cui all'art. 37 comma 4 del Codice Appalti attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i

comuni capoluogo di provincia (art. 1 comma 1 D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019 così come modificato dall'art. 52 D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021);

il Codice Appalti prevede che sia possibile procedere direttamente e in via autonoma all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro mentre per le acquisizioni di importo superiore occorre ricorrere ad una forma di aggregazione, tra le quali sono ricomprese le stazioni uniche appaltanti costituite presso le province (art. 37 comma 4 D.Lgs. 50/2016);

fino al 30 giugno 2023 l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 avviene secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistentiper l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (l'art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021).

Dato atto che questo Comune, previa approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2022 e successiva rettifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 01/06/2022, ha approvato la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50" con la Provincia di Cuneo;

Ritenuto pertanto di demandare alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Cuneo lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto sino alla fase relativa alla proposta di aggiudicazione;

Considerati l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e le "Linee Guida n. 4" ANAC, i quali stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto i e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Ritenuto di

procedere ai sensi del Decreto Legge 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), poi convertito in Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, Legge n. 238/2021 (Legge Europea) e D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022 e D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 così come modificata dalla Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023 Art. 1 commi da 369 a 379 e 458), da espletarsi mediante piattaforma e-procurement delle Provincia di Cuneo in qualità di SUA, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti di tanti operatori quanti previsti dalla Legge e che saranno selezionati dal R.U.P. fra gli operatori economici iscritti al bando di interesse "OG1 Edifici civili e industriali" sulla piattaforma MEPA che risultino abilitati nella categoria dell'opera prevalente OG1 alla data dell'invito alla procedura negoziata, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tenendo anche conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese, previa pubblicazione per la durata di 5 giorni nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento quale avviso ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020;

Dato atto che:

L'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà consegnato alla SUA Provincia di Cuneo con modalità che ne garantiscano la segretezza dei dati e conservato agli atti del fascicolo istruttorio, di cui si ometterà la pubblicazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, verranno messi a disposizione della SUA Provincia di Cuneo, mediante apposito link protetto da password.

Le opere previste ricadono nelle seguenti categorie:

categoria	importo
OG1 (di cui € 8.686,96 ascrivibili alla categoria specialistica OS04)	368.975,96 €
OS28	81.758,66 €
OS30	76.063,49 €
totale	526.798,11 €

Dato inoltre atto che:

in merito alle disposizioni del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 in materia di appalti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, ci si avvale delle deroghe di cui all'art. 47 c. 7 del medesimo Decreto Legge in relazione all'oggetto, alla tipologia, alla natura dei lavori di cui al presente provvedimento, tenuto conto della specificità del mercato di riferimento, della scarsità di occupazione femminile nel settore, dell'esperienza e delle particolari abilitazioni professionali necessarie per l'esecuzione dei lavori in argomento;

Dato atto che:

che l'art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#) e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#). 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#). Il progetto relativo all'intervento di "Nuova realizzazione asilo nido comunale" prevede l'utilizzo dei C.A.M., come esplicito nell'elaborato E GE R 017 – Relazione CAM e rispetto DNSH.

Dato atto:

che con Decreto del Sindaco n.6 del 01/07/2022 è stato nominato l'Istruttore Direttivo Tecnico arch. ABELLONIO Roberta quale Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cervasca;

di nominare in qualità di Direttore dei Lavori, nel rispetto dell'art. 24 e secondo le modalità dell'art. 31 del Codice Appalti per i lavori di che trattasi il libero professionista CARIBONI arch. Alberto;

che, a seguito dell'approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2022 e successiva rettifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 01/06/2022, della "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50" con la Provincia di Cuneo, è stato aggiornato il QTE relativo al progetto de quo, con inserimento dei costi di gestione della procedura di gara da parte della succitata S.U.A., come meglio specificato di seguito:

A. Importo dei Lavori			
A1	Importo Lavori ammissibili, opere su locali destinati all'attività scolastica	496.979,35 €	

	A2	Oneri per la Sicurezza per attività interferenti non soggette a ribasso d'asta	29.818,76	
	Totale importo lavori			526.798,11 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a Disposizione dell'amministrazione			
	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-	
	B2	Rilievi, accertamenti e indagini		
	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	3.000,00	
	B4	Imprevisti	25.917,11	
	B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	
	B6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (IVA compresa)	-	
	B7	Accantonamento per variazione prezzi	-	
	B8	Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili consistenti in: progetto definitivo/esecutivo, progetto VVF, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, direzione lavori	54.805,60	
	B9	Spese tecniche per incentivo di cui all'articolo 113 del codice e s.m.i.	10.535,96	
	B10	Spese per accertamenti di laboratorio (IVA compresa)	-	
	B11	Spese per consulenza (IVA e contributi previdenziali casse compresi)	23.500,00	
	B12	Spese per supporto al RUP (IVA compresa)	-	
	B13	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA compresa)	2.897,39	
	B14	Tassa autorità di Vigilanza LLPP	410,00	
	B15	Quota variabile contributi per il funzionamento della S.U.A. della provincia di Cuneo	2.258,96	
	B16	Spese per rilascio di visti e pareri	-	
	B17	iva su lavori 10%	52.679,81	
	B18	iva 22% e contributi previdenziali casse 4% su spese tecniche	14.731,75	
	B19	Spese organizzative e gestionali - accatastamento	748,89	
	B20	Spese comprensive per attrezzature (IVA compresa)	-	
	Totale Somme a Disposizione			191.485,47 €
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)			718.283,58 €	

che, così come previsto all'art. 10 della convenzione e nel rispetto dell'art 113, comma 5 del Codice degli Appalti, i costi di gestione della procedura di gara da parte della S.U.A., rappresentati dalla quota variabile, ammontano ad € 2.258,96, imputati nel Quadro Tecnico Economico alla voce B16 "Quota variabile contributi per il funzionamento della S.U.A. della Provincia di Cuneo";

la quota spettante alla S.U.A. per l'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 comma 5 del d.lgs 50/2016 ammonta ad € 2.107,19 e risulta inserita nella voce B9 "Incentivi per Funzioni Tecniche art.113 D.Lgs 50/2016" del Quadro Tecnico Economico;

Entrambe le sopra indicate quote sono da versare alla Provincia di Cuneo e sono prenotate sul capitolo di spesa n. 12.01.2 -9330/4.2 del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Dato atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) verrà richiesto in qualità di soggetto delegato dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Cuneo prima dell'avvio della procedura di gara;

Preso atto:

della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – n. 621 del 20 dicembre 2022 contenente indicazioni sulle modalità attuative dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023, nonché l'entità della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti.

Preso atto che in relazione all'importo di cui sopra questo Ente provvederà a rimborsare la Stazione Appaltante del versamento di € 410,00 (quattrocentodieci/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. e che tale spesa risulta inserita nella voce "Contributo ANAC" del Quadro Tecnico Economico ed è prenotata sul Capitolo 12.01.2 -9330/4.2 del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Considerate:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 24/02/2023 che approva il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025 ed i suoi allegati.

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 31/01/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022/2024.

Visto l'art 183 del d.lgs 267/2000;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto il Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020;

Visto il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

Visto l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 convertito con modificazioni in L. 25 del 28/03/2022 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;*

Visto Il D.L. 17 maggio 2022 n.50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"

Vista la Legge n. 238/2021 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"*

Vista la Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023 Art. 1 commi da 369 a 379 e 458);

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cervasca. Responsabile Procedimento: Abellonio Roberta (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Visto	il Regolamento di Contabilità
Rilevato	che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
Atteso	che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

- di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto** che i lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L 76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, Legge n. 238/2021 (Legge Europea) e D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022 e D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 così come modificata dalla Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023 Art. 1 commi da 369 a 379 e 458) da espletarsi mediante piattaforma e-procurement delle Provincia di Cuneo in qualità di SUA, nei confronti degli operatori che saranno selezionati dal R.U.P. fra gli operatori economici iscritti al bando di interesse "OG1 Edifici civili e industriali" sulla piattaforma MEPA che risultino abilitati nella categoria dell'opera prevalente OG1 alla data dell'invito alla procedura negoziata, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tenendo anche conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese, previa pubblicazione per la durata di 5 giorni nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento quale avviso ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020
- di dare atto** che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) verrà richiesto in qualità di soggetto delegato dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Cuneo prima dell'avvio della procedura di gara;
- di dare atto** che per l'esecuzione dell'intervento ad oggetto: "Nuova realizzazione asilo nido comunale" (CUP B65E22000240006) si individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Intervento di "Nuova realizzazione asilo nido comunale" – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1
Dati identificativi del finanziamento	bando "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1" con i lavori di "Ampliamento della scuola dell'infanzia di Cervasca per la realizzazione di asilo nido";
Forma del contratto	Contratto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica secondo le norme vigenti.
Clausole ritenute essenziali	Lettera invito / capitolato speciale d'appalto, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Procedura di gara	Art. 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 Legge n.

	238/2021 (Legge Europea) e D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022 e D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 così come modificata dalla Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023 Art. 1 commi da 369 a 379 e 458) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara attraverso la piattaforma e-procurement della Provincia di Cuneo in qualità di SUA
Criterio di selezione delle offerte	il criterio di aggiudicazione sarà quello di cui all'art. 36 comma 9 bis, con applicazione di quanto previsto dall'art. 97 ricorrendone i presupposti

5. **di demandare** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Cuneo lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto sino alla fase relativa alla proposta di aggiudicazione secondo quanto previsto dalla convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2022 e successiva rettifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 01/06/2022;
6. **di procedere**, per le motivazioni indicate in premessa, al collocamento dei lavori principali per un importo a base di gara di € 526.798,11 (compresi oneri per la sicurezza pari a € 29.818,76) oltre IVA al 10% per € 52.679,81 per complessivi € 579.477,92 mediante procedura negoziata tra i soggetti di cui all'elenco conservato agli atti nel fascicolo istruttorio;
7. **di prendere atto** che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa di € 579.477,92 (lavori principali, IVA compresa) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/Cod	CRONOPROGRAMMA		
			2023	2024	2025
"NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE" . CUP B65E22000240006 - gara -	€ 579.477,92	OPERA "NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE" Capitolo 12.01.2 - 9330/4.2 "Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1del PNRR" Bilancio 2023	€ 579.477,92		

	€ 579.477,92	totale	€ 579.477,92		

- che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante contributi Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
8. **di impegnare** la spesa complessiva di Euro € 4.776,15 (quattromilasettecentosettantasei/15 Euro) a favore della **Provincia di Cuneo** – Corso Nizza n. 21 - Cuneo (C.F. 00447820044) al seguente Capitolo/codice del Bilancio 2023/2025 – Anno finanziario 2023 che presenta la necessaria disponibilità:

Creditore	Oggetto	Cap/Cod	CRONOPROGRAMMA		
			2023	2024	2025
Provincia di Cuneo – Corso Nizza n. 21 - Cuneo (C.F. 00447820044)	Quota variabile – Procedura negoziata S.U.A. – Provincia di Cuneo	OPERA “NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE” Capitolo 12.01.2 - 9330/4.2 “Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR” Bilancio 2023	€ 2.258,96		
Provincia di Cuneo – Corso Nizza n. 21 - Cuneo (C.F. 00447820044)	Incentivo per funzioni tecniche – Procedura negoziata S.U.A. – Provincia di Cuneo	OPERA “NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE” Capitolo 12.01.2 - 9330/4.2 “Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1 del	€ 2.107,19		

		PNRR"			
		Bilancio 2023			
Provincia di Cuneo – Corso Nizza n. 21 - Cuneo (C.F. 00447820044)	ANAC	OPERA "NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE" Capitolo 12.01.2 - 9330/4.2 "Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR" Bilancio 2023	€ 410,00		
		totale	€ 4.776,15		

9. **di dare atto** che la spesa complessiva di Euro € 93.037,35 (novantatremilatrentasette/35 Euro) relativa all'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e supporto al RUP in relazione ai lavori di "Nuova realizzazione asilo nido comunale" risulta già impegnata sul capitolo 12.01.2 -9330/4.2 per € 62.765,74 sul Bilancio 2022 e per € 30.271,61 al medesimo capitolo sul Bilancio 2023 a favore della società Advanced Engineering s.r.l.- Milano (Determinazione n.10 del 10/01/2023);
10. **di impegnare** la spesa complessiva di Euro € 40.992,16 (quarantamilanovecentonovantadue/16 Euro) per le restanti somme a disposizione che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

	B. Somme a Disposizione dell'amministrazione	Importi da impegnare	Importi già impegnati
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	3.000,00	
B4	Imprevisti	25.917,11	
B8	Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili consistenti in: progetto definitivo/esecutivo, progetto VVF, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, direzione lavori	54.805,60	Importo impegnato con Determinazione n.10 del 10/01/2023
B9	Spese tecniche per incentivo di cui all'articolo 113 del codice e s.m.i. (a scomputo della quota spettante alla Provincia di Cuneo)	8.428,77	

B11	Spese per consulenza (IVA e contributi previdenziali casse compresi)	23.500,00	Importo impegnato con Determinazione n.10 del 10/01/2023
B13	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA compresa)	2.897,39	
B18	iva 22% e contributi previdenziali casse 4% su spese tecniche	14.731,75	Importo impegnato con Determinazione n.10 del 10/01/2023
B19	Spese organizzative e gestionali - accatastamento	748,89	
		40.992,16	93.037,35

Oggetto	Importo Impegno	Cap/Cod	CRONOPROGRAMMA		
			2023	2024	2025
"NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE" . CUP B65E22000240 006 - gara -	€ 40.992,16	OPERA "NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE" Capitolo 12.01.2 - 9330/4.2 "Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1del PNRR" Bilancio 2023	€ 40.992,16		
	€ 40.992,16	totale	€ 40.992,16		

11. **di liquidare**, previo accordo con gli uffici provinciali, le somme sopra individuate a favore della Provincia di Cuneo con bonifico bancario su giroconto c/a Banca d'Italia n. 0060032 secondo le causali sopra individuate;
12. **di dare atto** che l'appalto verrà aggiudicato a corpo secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis con applicazione di quanto previsto dall'art. 97 ricorrendo nei presupposti
13. **di dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50

del 18.04.2016 è l'Istruttore Direttivo Tecnico ABELLONIO arch. Roberta;

- il Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 31 del Codice Appalti è il libero professionista CARIBONI arch. Alberto;
- L'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità di legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

ABELLONIO Arch. Roberta

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, lì 28/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ABELLONIO Arch. Roberta